

Płock, dnia 02 12.2021 r.

ARS/244 /IN/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp pn.: „Rozbiórka istniejących oficyn i częściowa rozbiórka budynku kamienicy, rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz budowa nowych oficyn o funkcji mieszkalnej z garażami i komórkami lokatorskimi w części oficyny od strony ul. Małachowskiego z lokalem usługowym, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o nr ewid. 689/1 oraz 1117/6.

W dniu 26.11.2021 r. na skrzynkę e-mail przetargi@ars.plock.pl dedykowaną do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcami, wpłynęło zapytanie do prowadzonego postępowania o następującej treści:

„W związku z postępowaniem przetargowym:

Rozbiórka, rozbudowa, nadbudowa budynku kamienicy przy ul. Grodzkiej oraz budowa nowych oficyn od ul. Małachowskiego przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o nr ewid. 689/1 oraz 1117/6, znak sprawy: 43/2551/Z/21:

1. Wnosimy o zmianę w zapisie - Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu, pkt 1, ppkt 4.2:

Z:

4.2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót fundamentowych w tym palowania w obiektach kubaturowych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto;

Na:
4.2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich sześciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót fundamentowych w tym palowania (np. pale DSM lub mikropale), w obiektach kubaturowych lub drogowych, lub obiektach hydrotechnicznych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto;

2. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 06.12.2021r.

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm) Zamawiający odpowiada co następuje:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyraża zgodę, aby palowanie technologią kolumn DSM oraz technologią mikropali iniekcyjnych, spełniało warunki zdolności technicznej określonej w SWZ dotyczącej niniejszego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 26 listopada 2021r. zmienił zapisy Rozdziału V ust. 1 pkt. 4, ppkt. 4.2. SWZ w ten sposób, że:

Przed zmianą:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót fundamentowych w tym palowania w obiektach kubaturowych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto;

Po zmianie:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót fundamentowych w tym palowania, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto;

Pozostałe zapisy Rozdziału V SWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia **8.12.2021 r.** do godz. **11.00.**

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie uległ również termin otwarcia ofert na dzień **8.12.2021 r.** na godz. **13.00** oraz termin związania ofertą na dzień **7.01.2022 r.**

Zgodnie z art. 286 ust. 9 w związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o numerze 2021/BZP 00286460/01 zostało opublikowane w BZP w dniu 26.11.2021.

Wiceprezes Zarządu
Agencji Rewitalizacji Starówki
ARS Sp. z o.o.
Dariusz Jakubowski

Prezes Zarządu
Agencji Rewitalizacji Starówki
ARS Sp. z o.o.
Łuczek Kozłowski