DZIAL Il WZOR UMOWY

UMOWA NR ARSI........... /IN/2016

zawarta W dniu ......occcvvenninnieinnes pomiedzy;

Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z 0.0. z siedzibg w Ptocku, PI. Stary Rynek 5 lok. 6 A, wpisang do
Krajowego Rejestru Sagdowego Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000044769, kapitat zaktadowy 26 026 500,00 zt, NIP
7742388782, Regon 610993612, reprezentowana przez Zarzad w sktadzie:

Jacek Kozinski - Prezes Zarzadu

Dariusz Jakubowski — Wiceprezes Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

...................................................... wpisanym do rejestru przedsiebiorcow / ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej pod Nr.........vvvveeeeevivennnen. , reprezentowanym przez :
zwanym dalej ,Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

1.Przedmiot umowy

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla zadania pn.: Budynek mieszkalno — ustugowy wielorodzinny wraz z instalacjami
wewnetrznymi i przytaczami, przewidziany do realizacji w Ptocku przy ul. Synagogalnej, na dziatce o nr
ewid. 705/1, 707/6, 707/4, 714/14.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okre$la Opis przedmiotu zamdwienia, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ
stanowigc jej integralng czesc.
4. Integralnymi czgSciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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§2
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koAcowego bedzie kompleksowe zrealizowanie robot, w
zakresie umozliwiajagcym oddanie obiektu do eksploatacji oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie budynku.
2. Komplet materiatdw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania dostarcza

Wykonawca.

2.Terminy rozpoczecia i zakonczenia prac.

§3
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
1) Rozpoczecie robdt nastapi nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Zakonczenie realizacji - 14 miesiecy od dnia protokélarnego przekazania placu budowy.
2.Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie potwierdzony przez inspektora
nadzoru rob6t konstrukcyjno-budowlanych wpis do dziennika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru
koncowego.
3. Termin zakoriczenia rob6t moze ulec zmianie w nastepujacych przypadkach:
1) ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego i finansowego robét w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Nowy termin zostanie uzgodniony przez strony;
2) czasowego wstrzymania wykonywania robot budowlanych. W tym przypadku termin przedtuza si¢ o okres
przerwy, z tym ze po uwzglednieniu przerw okres realizacji nie bedzie dluzszy niz trzy lata od dnia podpisania
niniejszej umowy. Wykonawca podejmie wstrzymane roboty niezwtocznie lecz nie p6ézniej niz w terminie 7 dni od
daty otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego.
3) konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej. Nowy termin zostanie
uzgodniony przez strony,
4) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci intensywnych opadéw deszczu lub $niegu
albo temperatury powietrza ponizej -5 st. C mierzonej o godz. 7.00, uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych przez okres dluzszy niz 3 dni, nastepujacych jeden po drugim, przy czym wystapienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych winno by¢ zgtoszone w dzienniku budowy oraz pisemnie Zamawiajacemu
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru, a takze poswiadczone zaswiadczeniem najblizszej stacji

meteorologicznej. Termin zakoriczenia robét moze ulec przedtuzeniu o czas trwania tych okolicznosci.

3.0bowiazki Wykonawcy.

§4
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z

tabelg elementéw rozliczeniowych (przedmiotami odbioréw czesciowych) dla catego zadania (dalej:
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»,Harmonogram”) w terminie 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram powinien by¢ zgodny z kosztorysem
opisanym w pkt 2. Na Zzadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni,
ktére nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram staje sie integralng
czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy podejmie
decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przediozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu do
akceptacji.

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu, w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania
umowy, kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegdlowg zgodnego z tabelg elementéw rozliczeniowych
oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym; Wykonawca winien opracowa¢ kosztorys metoda szczegotowa
zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny przedmiotu zamdwienia, ktory stanowi integralng czes¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

3) Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy wszystkich
dokumentéw umozliwiajacych rozpoczecie robot budowlanych i zgtoszenie ich do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

4) Wykonawca winien wykona¢ i umiesci¢ w terminie 7 dni tablice informacyjng w miejscu realizacji rob6t
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.). Koszt wykonania
i zamontowania tablicy winien by¢ uwzgledniony w ofercie.

5) Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty zuzycia energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy w kosztach
posrednich rob6t. Ewentualne o$wietlenie placu budowy w trakcie realizacji robdt obcigza réwniez koszty
posrednie Wykonawcy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania.

7) Wykonawca ma obowigzek terminowego wykonywania robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym i tabelg elementéw rozliczeniowych.

8) Wykonawca opracuje na wiasny koszt projekt organizacji ruchu i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu drogowego, az do
zakonczenia prac, Wykonawca poniesie koszty zajecia pasa drogowego.

9) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe, wydanymi warunkami technicznymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wymogami Prawa budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana,

10) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie i petne pokrycie kosztéw obstugi geodezyjnej przy realizacji robét
budowlanych objetych realizacjg zadania, w zakresie wynikajagcym z wymogdw okreslonych w projekcie

budowlanym i wykonawczym oraz z warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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11) Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie i petne pokrycie kosztdw obstugi geotechnicznej do nadzoru
geotechnicznego i odbioru wykopdw oraz badan zageszczenia i nosnosci nasypdw budowlanych.

12) Obowigzkiem Wykonawcy jest petne pokrycie kosztow realizacji rob6t budowlanych, ktdre bytyby konieczne
do wykonania w przypadku nie uzyskania pozytywnego stanowiska Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej lub Sanepidu po odbyciu obowigzkowych kontroli obiektu w procedurze zgtoszenia budynku do
uzytkowania, wykonanie tych robot zgodnie z zakresem i zaleceniem Stuzb KM PSP i Sanepidu.

13) Nazwy markowe towaréw i producentéw nalezy traktowa¢ jako wzorcowe. Mozna zastosowaé produkty
innych firm pod warunkiem, ze ich parametry techniczne nie sg gorsze od materiatbw podanych w opisie i
projekcie. Zmiany te wymagajq pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiajgcego. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci udowodnienie ,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy.

14) Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1409 ze
zm.), okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci
z polskg norma lub aprobatg techniczng dla kazdego stosowanego na budowie wyrobu; do kazdego urzadzenia
(najpbzniej w dniu przekazania do odbioru przedmiotu umowy) nalezy dotaczy¢ $wiadectwo jakoSci — certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z norma, wydanym przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby,
instrukcje konserwacyjna, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancje na zamontowane
urzadzenia.

15) Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe danych badan i ich czestotliwo$¢ okresli Zamawiajacy.

16) Wywdz gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé jedynie na zalegalizowane wysypisko
$mieci. Petne pokrycie kosztéw wywozu gruzu i ziomu, wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiérek, (wykonawca
we wlasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z wtadciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatow z
rozbiorki).

17) Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikdw i 0sob
postronnych oraz zabezpieczenie terenu placu budowy przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych,
wchodzg w zakres obowigzkéw, ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru
rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
niezbedne do ochrony robét. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze
ucigzliwosci dla 0sdb korzystajacych z terenu wygrodzenia budowy, zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy oraz zapewni odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot,
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz osob postronnych, ponoszenie
petnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone
przeciwpozarowg i doz6r mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi

robotami.
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18) Wykonawca wygrodzi plac budowy tymczasowym ogrodzeniem petnym i stabilnym do wysoko$ci min. 2 m,
ktdre zlikwiduje po zakonczeniu prac; Wykonawca uzgodni rodzaj ogrodzenia od strony ul. Synagogalnej w
Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta.

19) Wykonawca ma w obowigzku przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej rob6t (w 2 egzemplarzach)
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza, dostarczenie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania
robét jak rdwniez wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do uzyskania decyzji zgody na
uzytkowanie budynku i samodzielnosci lokali ustugowych i mieszkalnych i przekazanie jej Zamawiajacemu w tym
samym dniu, co wpis do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

20) Wykonawca jest zobowigzany dokumentowa¢, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, realizacji zadania w
formie fotografii cyfrowej i przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z protokotami odbioru robot.

21) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyC i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace sie na budowie i
niepodlegajace likwidacii istniejace instalacje i urzadzenia oraz przywrdcic¢ teren po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

22) Wykonawca zobowigzany jest do biezacego usuwania z jezdni zanieczyszczen powodowanych ruchem
samochoddw budowy.

23) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

24) Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Zamawiajgcemu i gestorom sieci wykonania robét zanikowych lub
ulegajacych zakryciu.

25) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

26) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i
0s06b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

27) Wykonawca jest w obowigzku dba¢ o porzadek na terenie robot oraz utrzymywac teren robét w nalezytym
stanie i porzadku, zapewni¢ sukcesywny wywéz z terenu budowy materiatéw z rozbiorek.

28) Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ w trakcie realizacji zadania oraz w okresie gwarancyjnym za skutki
powstate w wyniku dziatalnosci w zakresie:

- ochrony zdrowia i bezpieczenistwa ludzi oraz mienia,

- ochrony $rodowiska,

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich,

- przyjetej organizacji robot budowlanych,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0séb trzecich,

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.
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29) Wykonawca jest w obowigzku informowaé Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

30) Obowigzkiem Wykonawcy jest udzielanie pisemnych informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie swoich
zobowigzar wobec podwykonawcow.

31) Wykonawca jest w obowigzku zawiadomi¢ Zamawiajgcego i wykonawce dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowane jest zadanie.

32) Obowigzkiem Wykonawcy jest usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
uzgodniony przez strony.

33) Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie
pisemnej o0 problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robét.

34) Obowigzkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru
koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej i deliktowej
oraz ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych wraz z dowodem zaptaty skladki w petnej
wysokosci w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

35) W przypadku, gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotow, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotdw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w szczegdlnosci
za zapfate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie
zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow.

36) Przeniesienie przez Wykonawce praw wynikajacych z Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego.

37) Kierownik budowy wraz z kierownikami robot wszystkich branz jest zobowigzany do uczestnictwa w
cotygodniowych naradach koordynacyjnych na terenie budowy.

38) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

39) Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie adresu Wykonawcy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie
danych adresowych, korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie, traktuje sie jako doreczong
z chwila, w ktérej druga strona mogta dang korespondencje otrzymaé i zapozna¢ sie z jej trescig. W przypadku
braku potwierdzenia przez Wykonawce otrzymania korespondencji wystanej drogq elektroniczng lub faksem,
Zamawiajacy domniema, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na numer faxu lub adres e-mailowy
podany przez Wykonawce zostata mu doreczona w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

40) Wykonawca zaakceptuje protokoty koniecznosci w ciggu 3 dni od daty ich pozyskania.
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41) Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie nadzor archeologiczny nad robotami ziemnymi zwigzanymi z
budowa przytaczy do budynku.

42) Wykonawca uzyska akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, co do kolorystyki elewacji budynku (na
podstawie préb kolorystycznych na elewacji obiektu), obrébek blacharskich oraz uzgodnienie prototypu okien

i drzwi zewnetrznych przed ich zamontowaniem,

4.0bowiazki Zamawiajacego.

§5

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowe i dziennika budowy,

2) przekazanie terenu budowy,

3 )zapewnienie nadzoru inwestorskiego i projektowego,

4) odbior rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbior przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentow

uzasadniajacych ich warto$¢.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w
WYSOKOSCI ..o (STOWNIE: ..o )
uwzgledniajace podatek od towaréw i ustug VAT — 23%.
2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacii
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania
umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne objete istniejacym
stanem oraz wszelkie inne, do ktdrych realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
ktdrych wykonanie mogtoby okaza¢ sie koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie
Swiadczenia na rzecz ustugodawcéw (opfaty za wode, energie, wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.),
koszt doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakoriczenia robét, koszt ubezpieczenia,
nalezne podatki.
4 Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce przedmiaru robot.
Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w
oparciu 0 dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zaméwienia. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie. W razie niezgodnosci przedmiaru robdt z dokumentacjg projektowa,

rozstrzygajace znaczenie ma dokumentacja projektowa.
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5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét, a nadto do wprowadzenia rob6t
(materiatow) zamiennych do konca realizacji umowy. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robét
zamiennych, Zamawiajacy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o
zaniechaniu robét badz konieczno$ci wprowadzenia robét zamiennych.

7. W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego,
ktdry stanowiC bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegétowa, o ktdrym mowa w § 4
pkt 2, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu rob6t, przy czym kosztorys robot zamiennych
zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie sporzgdzonym metodg
szczegotowa, o ktérym mowa w § 4 pkt 2, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikow
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania rob6t, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju, za§ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow
dostawcéw/sprzedawcéw, po wezesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku, gdy wartos¢
rob6t zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartoci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak
zweryfikowana warto$¢ okaze sie nizsza od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.
W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreSlenia ilosci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartoSci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okre$lona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktérym mowa w § 4 pkt 2. Okre$lenie ilosci robét,
ktére beda robotg zamienng, nastapi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku, jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdt zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wprowadzenie rob6t zamiennych wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robot wynagrodzenie ryczattowe,
0 ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartoS¢ ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu
rozliczeniowego w sktad ktérego wchodzg roboty zaniechane, wedtug cen jednostkowych okre$lonych w
kosztorysie, o ktérym mowa w § 4 pkt 2.

9. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie odrebnej umowy - poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robét - zawartej w wyniku udzielenia przez Zamawiajgcego zamoéwienia
dodatkowego albo zamowienia uzupetniajgcego w trybie z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych

samych norm, standardéw i parametréw (art. 67 ust 1 pkt 5 i pkt 6 Prawo zaméwien publicznych). Wykonawca
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zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W powyzszym przypadku podstawg do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest zastosowanie cen
jednostkowych wg kosztorysu, o ktorym mowa w § 4 pkt 2, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikdw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztdéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg po wczesniejszym uzgodnieniu tych
cen z Zamawiajacym. W przypadku, gdy wartos¢ robét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury
zakupu lub najmu sprzetu, za§ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie nizsza od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztow

wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. Rozliczenia.

§7
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami: cze$ciowymi i koAcowa, przy czym podstawg do
wystawienia faktur jest protokdt odbioru czeSciowego wedlug stanu zaawansowania robét lub odbioru
koncowego.
2. Termin realizacji faktur — do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
3. Faktury cze$ciowe bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, z zastrzezeniem, ze faktura koricowa
zostanie wystawiona na kwote 10% wynagrodzenia. Okresem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.
4. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy wykonujacego prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczacy ich umowg o podwykonawstwo
zaakceptowang przez Zamawiajacego, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcow rowniez obowigzuje analogiczna procedura.
6. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 pkt. 5.
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w §7 pkt. 5,
Zamawiajacy jest uprawniony wstrzyma¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
8. Zamawiajacy jest uprawniony dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu
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umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane, ustugi lub dostawy.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §7 pkt. 8, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

10. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w §7 pkt. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu w
szczegolnodci  wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadno$ci dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w §7 pkt. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze;

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Do faktury koncowej Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o
petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatno$cig koncowag. W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce fakturach za
roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg niniejszej Umowy
upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich konto, z
pominieciem konta Wykonawcy i jednocze$nie upowaznia podwykonawcéw do jego przyjecia (przekaz), w
kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce — zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z

podwykonawcg — usprawiedliwione w ocenie Zamawiajgcego potracenia, podanej w odwiadczeniu Wykonawcy.
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Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie ninigjszego ustepu bezposredniej
zapfacie na rzecz podwykonawcy.

15. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer |dentyfikacji Podatkowej to: 774-238-87-82.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ..., :

17. Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg uznania na rachunku bankowym Zamawiajacego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej umowy.

7. Podwykonawcy

§8
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw w
zakresie:
L) TSRS
(zakres realizowany przez podwykonawce)
ST SETSE SRR T
(zakres realizowany przez podwykonawce)
3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pozniej niz
7 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania rob6t, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej Umowy oraz okre$la¢ w szczegdélnoSci:
a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,
b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét wynikajaca z
oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢
wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
robé6t potwierdzony odbiorem,
c) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy,
d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym Wykonawca i podwykonawca bedg
stosowac te same okresy rozliczeniowe

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy
do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢ diuzszy
niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbiorow czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale Zamawiajacego,
Wykonawcy i podwykonawcy z datg odbioru robét wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy,

j) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

k) jezeli zabezpieczeniem roszczern Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji i rekojmi bytaby kaucja
pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa
0 podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie ktére;
podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy
(podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucii
z roszczeniem o zapfate wynagrodzenia,

) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie opisanych tu wymagan w umowach z dalszymi
podwykonawcami.

7. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia jezeli nie
sq spetnione wymagania okreslone w §8 pkt. 6 lub 7.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego
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10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte;
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

11. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 10, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania
okreslone w ust. w §8 pkt. 6 lub 7.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 10, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoci umowy w sprawie zaméwienia publicznego - lecz nie
wiekszej niz 50.000,00 zt,.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia przediozenia umowy.

15. Przepisy §8 pkt. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

16. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

17. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej
obowigzkdw dotyczacych podwykonawstwa.

18. Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, o ile byli oni zgtoszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajacego.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spetienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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8. Nadzor budowy.

§9
1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
a) w zakresie robot konstrukCyjno-bUdOWIANYCH - ...
b) W zakresie robOt €IEKIrYCZNYCN - ...
C) W zakresie robOt INSLAIACYINYCN - ...
2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawey DEAZIE ...........ccciviuiiiiiiiicce e
a) w zakresie robot konstrukeyjno - bUdOWIANYCH = .........cuiviviccc s
3. Kierownikami robét ze strony Wykonawcy beda;
a) w zakresie robot €IEKINYCZNYCH = . ..ot
b) w zakresie robOt INStAlaCYJNYC - ..o
3. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje kierownikéw robét oraz Kierownik Budowy posiadajg
wymagane przygotowanie zawodowe.
4. Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych oséb biorgcych po stronie
Wykonawcy udziat w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku
niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian.
5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy
kwallifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby beda spetniaé warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

9. Czynnosci odbiorowe.

§10
1. Strony postanawiajg przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)  odbioru koricowego — po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem Umowy, w ciagu 14 dni liczac
od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazaniu przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

4)  odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce

ujawnionych wad przedmiotu Umowy- w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru;
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2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o0 gotowos$ci do odbioru
rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru korcowego ztozy réwniez wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt
odkry¢é roboty lub wykonaC odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét,
a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowos$ci do odbioru koncowego i ztozy jednoczesnie
wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac
jednoczes$nie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robét i wyznaczony termin kolejnego
odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia;

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbiorow.

7. W przypadku odbioru koricowego Strony ustalajg nastepujace zasady:

1) w przypadku gdy w przedmiocie odbioru koncowego nie zostang ujawnione wady, to Strony sporzadzg
protokdt odbioru koficowego bez wad i protokdt ten bedzie stanowi¢ o wykonaniu przedmiotu umowy w
rozumieniu §3 ust. 1 pkt 2 oraz bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koicowe;j,

2) W przypadku gdy w przedmiocie odbioru zostang ujawnione wady, to w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego:
a) zostanie sporzadzony protokét odbioru korncowego, w ktérym migdzy innymi zostang wymienione wady i
zostanie ustalony termin ich usuniecia, za$ protokdt ten bedzie stanowi¢ o wykonaniu przedmiotu umowy w
rozumieniu §3 ust. 1 pkt 2 oraz bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej, albo

b) zostanie sporzadzony protokét, w ktérym zostang wymienione wady i zostanie ustalony termin ich usuniecia.
Nastepnie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie usunigcie powyzszych wad, zas Zamawiajacy w ciagu 5
dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia
nieusunigcia wszystkich wad, Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce i odméwi podpisania

protokotu odbioru. W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi usuniecie przez Wykonawce wszystkich wad
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zgtoszonych w protokole, strony sporzadza protokot odbioru przedmiotu umowy bez wad (za wyjatkiem
ewentualnych wad niepodlegajacych usunieciu), przy czym w przypadku opisanym w literze b) protokét ten
bedzie stanowi¢ o wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §3 ust. 1 pkt 2 oraz bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej (chyba ze Zamawiajacy zdecydowat o sporzadzeniu protokotu
odbioru i sporzadzeniu wykazu wad podlegajacych usunieciu).

8. W przypadku ujawnienia wad w trakcie czynno$ci odbiorowych oraz w przypadku ujawnienia wad w okresie
gwarancijilrekojmi Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ je na swdj koszt i ryzyko w terminie uzgodnionym przez
Strony, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni.

9. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego kosztow
dokonania usuniecia wady badz wady w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich
pokrycia z zabezpieczenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczy¢ w tym celu
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci
odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku

do wyniku odbioru.

10. Sankcje za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:
1) opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego w §3 ust. 1 pkt 2,
2) op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub
rekojmi — wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia
w ich usunieciu, ,
3) opdznienie w dostarczeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 - w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brutto z
§ 6 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia,
4) op6znienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, z § 6 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia,
5) opdznienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w § 4 pkt 4 - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, z § 6 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia,
6) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca,
w szczegolno$ci w przypadkach opisanych w § 12, - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1,
7) op6znienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 4 pkt 34 - w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 6 ust. 1, za kazdy dzier op6znienia,

Strona 16 z 22



8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 6 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowej
zaptaty,
9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokoSci
0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 6 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtoZenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
10) nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 6 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto z § 6 ust. 1, za kazdy taki przypadek,
12) brak akceptaciji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie 3 dni od momentu powiadomienia
przez Zamawiajacego o gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
z § 6 ust. 1. za kazdy dzier opoznienia.
13) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
taki przypadek
2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca
zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysoko$ci ponad wysokos¢ kar umownych.
3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z wierzytelnosci
Wykonawcy, choéby byty niewymagalne.
4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysoko$ci ustawowe;.

§12
W razie wystgpienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§13
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy, bez konieczno$ci udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu (chyba, ze co
innego wynika z ponizszych postanowien) , jezeli:
1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie umowy,
3) wystapito nieuzasadnione opoznienie w rozpoczeciu robdt trwajace powyzej 7 dni od terminu okreslonego w §
3ust. 1,

4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
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5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi, po bezskutecznym uptywie
udzielonego Wykonawcy terminu nie krotszego niz 7 dni na doprowadzenie robdt do stanu zgodnego
z dokumentacjg lub warunkami technicznymi,
6) wystapi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zapfat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci umowy,
7) nastapi ponad 7-dniowe opdznienie w przediozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany.
8) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 10 dni od daty
podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7 dni od daty
przekazania Harmonogramu Zamawiajacemu do akceptaciji,
9) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem albo Wykonawca wykazuje
op6znienie w realizacji Umowy w stosunku do przyjetego Harmonogramu,
10) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w Umowie,
11) Wykonawca nie przekazat kosztorysu, stosownie do postanowien §4 pkt 2,
2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci winno nastgpi¢ na piSmie w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach bedacych podstawa odstapienia od umowy, nie pozniej jednak niz po
uptywie 15 miesiecy od podpisania Umowy.
3. Odstgpienie wywotuje skutki od ztozenia oswiadczenia o odstapieniu drugiej stronie.

§14
1. W przypadku odstapienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robét na dzieri odstapienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na koszt Wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 12 lub w
przypadku odstapienia z przyczyn dotyczacych Wykonawcy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,
4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru przerwanych rob6t i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia w wysokos$ci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robét,
b) odkupienia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt 3,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe urzadzenia, narzedzia,
sprzet, towary i materiaty, stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym

czasie od takiego Zzgdania Wykonawca sie do niego nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko
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Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty

stanowigce wiasno$¢ Wykonawcy.
11. Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakosci.

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jako$ci i rekojmi za wady fizyczne na okres [ ........... ]
liczac od dnia odbioru koncowego robot na zakres rob6t objetych niniejsza Umowa.
2. Okres gwarancii i rekojmi rozpoczyna sie z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad fizycznych niezwlocznie, nie diuzej niz w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w diuzszym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ obejmuje w szczegdlnosci wady robdt, materiatéw i urzadzen, w tym
wady montazu.
4. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wady, termin gwarancji
biegnie na nowo od daty protokotu odbioru rob6t podlegajacych naprawie.
5. W przypadku wcze$niejszego rozwigzania Umowy skutkiem porozumienia Stron lub odstgpienia jednej z nich,
okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia od rozwigzania Umowy. Dokornczenie realizacii
inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za
wykonany przezen zakres robot.
6. W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i
konserwacji wbudowanych materiatéw i urzadzen, majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
7. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, z
zastrzezeniem obowigzku wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z
wyznaczeniem mu w tym celu terminu nie krotszego niz 7 dni.
8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczer o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§16

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wnigsienia zabezpieczenia:

l Wersja: pienigdz

1. Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, tj. kwote ..., zw

pienigdzu.
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2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegoInosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie
realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego, z zastrzezeniem §16 ust. 3.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ...... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej w ust. 1, na
zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czesci w
terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

4, W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 7 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy bedzie

uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia

1. Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §6 ust. 1, tj. kwote ..o ztw
formie gwarancji/poreczenia na kwote ............ccccceene. z okresem waznosci uptywajacym minimum w 30 dniu
liczac od zadeklarowanego terminu zakonczenia umowy.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie
realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej na 3
dni przed uptywem okresu waznosci gwaranciji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub przekazaé
Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z okresem wazno$ci wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w
ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego, chyba Ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowigcq 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru koricowego, do dnia,
w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi
za wady, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacii
przystugujacych mu roszczen.

6. Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w

ust. 1-5, z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koricowego robét.
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7. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu gwarancijilporeczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 4, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z

wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

13. Postanowienia koncowe

§17
1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, okre$lajac nastepujace warunki istotnych zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze w przypadku wystapienia robot
zamiennych lub zaniechanych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robot, o ktérych mowa
w§6ust.6,7lub8,
c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu,
rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktére
moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,
d) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw,
e) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca
dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

§18
1. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie, traktuje sie jako doreczong z chwila, w ktorej druga strona mogta dang korespondencje
otrzymac i zapoznac si¢ z jej trescia.
2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawcy przekazujg korespondencje za pomocg faxu lub drogg elektroniczna,
kazda ze stron na zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondenciji przez Wykonawce, Zamawiajacy domniema, ze
korespondencja wystana przez Zamawiajacego na numer faxu oraz lub adres e-mailowy podany przez
Wykonawce zostata mu doreczona w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

§19
1. W sprawach, ktore nie zostaty uregulowane niniejsza umowa, majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia

29.01.2004 roku - Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.
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2. Ewentualne spory powstate na gruncie niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu wtasciwego ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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