DZIAL Il WZOR UMOWY

UMOWA NR ARSI........... /IN/2016

zawarta W dniu ......occcvvenninnieinnes pomiedzy;

Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z 0.0. z siedzibg w Ptocku, PI. Stary Rynek 5 lok. 6 A, wpisang do
Krajowego Rejestru Sagdowego Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000044769, kapitat zaktadowy 26 026 500,00 zt, NIP
7742388782, Regon 610993612, reprezentowang przez Zarzad w sktadzie:

Jacek Kozinski - Prezes Zarzadu

Dariusz Jakubowski — Wiceprezes Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

...................................................... wpisanym do rejestru przedsiebiorcow / ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej pod Nr.........vvvveeeeevivennnen. , reprezentowanym przez :
zwanym dalej ,Wykonawca”,
0 nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania zadania polegajacego na Przebudowa jednoprzestrzennego lokalu ustugowego
zlokalizowanego w parterze budynku mieszkalno - ustugowego wraz z instalacjami wewnetrznymi
przewidziana do realizacji w Ptocku przy ul. Synagogalnej 4 na dziatce o nr ewidencyjnym 1385/2.
2. Wykonawca niniejszq umowg zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad powstatych w okresie gwarancii i rekojmi.
3. Szczegotowy zakres rob6t bedacych przedmiotem umowy okre$la Opis przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ
stanowigc jej integralng czesc.
4. Integralnymi czg$ciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treci, ponadto sa:
1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.
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§2
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie kompleksowe zrealizowanie robo6t w zakresie
umozliwiajacym oddanie obiektu do eksploatacii.
2. Komplet materiatdw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania dostarcza
Wykonawca.

§3
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
1) Rozpoczecie robdt nastapi z dniem przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastapi protokotem
zdawczo-odbiorczym w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2) Termin realizacji przedmiotu UMOWY — .......ccccooviiiiiiiinienn e,

1. Obowigzki Wykonawcy:

1) roboty budowlane prowadzié nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego,
a w szczegblnosci z wymogami Prawa budowlanego,

2) roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i 0s6b postronnych
oraz zabezpieczenie terenu placu budowy przez caty okres wykonywania robét budowlanych, wchodzg w zakres
obowigzkdw, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakorczenia i ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do
ochrony robét. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla oséb
korzystajacych z terenu wygrodzenia budowy, zapewni ochrong mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz
zapewni odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot,

3) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z wiedzg techniczng i sztukq
budowlana.
4) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w taki sposéb, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie

budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Synagogalnej 4 oraz pozwalaly na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

5) Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ w trakcie realizacji zadania oraz w okresie gwarancyjnym za skutki
powstate w wyniku dziatalno$ci w zakresie:

- ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi oraz mienia,

- ochrony $rodowiska,

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich,

- przyjetej organizacji robot budowlanych,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb trzecich,

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa,
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6) Wywdz gruzu i odpaddéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé jedynie na zalegalizowane wysypisko
$mieci. Petne pokrycie kosztdw wywozu gruzu i ziomu, wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiorek, (wykonawca
we wlasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z wtasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatow z
rozbidrki),

7) Wyroby i materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

8) Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej beda wymagaly
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe danych badan i ich czestotliwos¢ okresli Zamawiajacy,

9) Wykonawca zobowigzany jest do biezacego usuwania z jezdni zanieczyszczer powodowanych ruchem
samochoddw budowy,

10) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace si¢ na budowie i
niepodlegajace likwidacii istniejace instalacje i urzadzenia oraz przywrdci¢ teren po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego,

11) nazwy markowe towaréw i producentéw nalezy traktowaé jako wzorcowe. Mozna zastosowaé produkty
innych firm pod warunkiem, ze ich parametry techniczne nie sg gorsze od materiatdw podanych w opisie i
projekcie. Zmiany te wymagajq pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiajacego. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci udowodnienie ,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy,

12) wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty bezpieczerstwa i $wiadectwa
zgodnosci. Do kazdego urzadzenia (najpézniej w dniu przekazania do odbioru przedmiotu umowy) nalezy
dofaczy¢ Swiadectwo jakosci — certyfikat na znak bezpieczenistwa lub zgodnosci z norma, wydanym przez
akredytowang jednostke certyfikujgca wyroby, instrukcje konserwacyjng, instrukcje uzytkowania oraz opis
montazu, a takze gwarancje na zamontowane urzadzenia,

13) Wykonawca winien opracowa¢ kosztorys metoda szczegdtowa zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny
przedmiotu zamowienia, ktory stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

14) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorys w terminie 10 dni od podpisania umowy,

15) Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od zawarcia umowy wszystkie
dokumenty umozliwiajace rozpoczecie robét budowlanych.

16) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
(dalej: ,,Harmonogram”) w terminie 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram powinien by¢ zgodny z
kosztorysem opisanym w pkt 12. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sig te dni,
ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajgcego elementy. Harmonogram staje sie integraing

czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie
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decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przediozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu do
akceptacji.

17) Wykonawca winien wykona¢ i umiesci¢ w terminie 7 dni tablice informacyjng w miejscu realizacji robét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.). Koszt wykonania
i zamontowania tablicy winien by¢ uwzgledniony w ofercie.

18) Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz ZUD,

19) Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty zuzycia energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy w kosztach
posrednich robdt. Ewentualne o$wietlenie placu budowy w trakcie realizacji robot obcigza rowniez koszty
posrednie Wykonawcy,

20) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy
oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

21) Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie
pisemnej o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktdre moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

22) Kierownik budowy wraz z kierownikami robot wszystkich branz jest zobowigzany do uczestnictwa w
cotygodniowych naradach koordynacyjnych na terenie budowy.

23) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

24) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru korncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze.

25) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot
(w 1 egzemplarzu), dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robét.

26) Obowigzkiem Wykonawcy jest usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

27) Wykonawca opracuje na wtasny koszt czasowa organizacje ruchu — w razie takiej koniecznosci,

28) Wykonawca poniesie koszty zajecia pasa drogowego.

29) Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Zamawiajacemu i gestorom sieci wykonania robot zanikowych lub
ulegajacych zakryciu.

30) Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie

gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie adresu Wykonawcy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie
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danych adresowych, korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie, traktuje sie jako doreczong z
chwilg, w ktdrej druga strona mogta dang korespondencje otrzymac i zapozna¢ sie z jej trescig. W przypadku
braku potwierdzenia przez Wykonawce otrzymania korespondencji wystanej drogq elektroniczng lub faksem,
Zamawiajacy domniema, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na numer faxu lub adres e-mailowy
podany przez Wykonawce zostata mu doreczona w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie z jej trescia.

31) Wykonawca zaakceptuje protokoty konieczno$ci w ciagu 3 dni od daty ich pozyskania,

32) Obowigzkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru
koricowego obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej
oraz ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych wraz z dowodem zaptaty skladki w petnej
wysokosci w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

33) W przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotoéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotdw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w szczegdlnosci
za zapfate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie
zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw.

34) Przeniesienie przez Wykonawce praw wynikajacych z Umowy wymaga zgody Zamawiajacego.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3)odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
4)odbidr przedmiotu odbiordéw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
5)petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentow
uzasadniajgcych ich warto$¢.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w
WYSOKOSCI ..o (STOWNIE: .o )
uwzgledniajace podatek od towaréw i ustug VAT - 23%.
2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacii
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania
umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne objete istniejacym
stanem oraz wszelkie inne, do ktdrych realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
ktorych wykonanie mogtoby okaza¢ si¢ koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie

$wiadczenia na rzecz ustugodawcéw (optaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.),
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koszt doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakoriczenia robét, koszt ubezpieczenia,
nalezne podatki.

4 Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce przedmiaru robot.
Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w
oparciu o dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis przedmiotu zaméwienia. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie. W razie niezgodnosci przedmiaru robdt z dokumentacjq projektowa,
rozstrzygajace znaczenie ma dokumentacja projektowa.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okre$lonych rob6t, a nadto do wprowadzenia robot
(materiatow) zamiennych do konca realizacji umowy. W przypadku zaniechania robot lub wprowadzenia robot
zamiennych, Zamawiajacy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o
zaniechaniu robét badz konieczno$ci wprowadzenia robét zamiennych.

7. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego,
ktory stanowi¢ bedzie roznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegotowa, o ktérym mowa w §4
ust. 1 pkt 12, a kosztorysem robdét zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym kosztorys robét
zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metodg szczegdtowa, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 12, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie
wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za§ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw
dostawcéw/sprzedawcéw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartosé
robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak
zweryfikowana warto$¢ okaze si¢ nizsza od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.
W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, podstawg do okre$lenia iloSci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okre$lona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegétowa, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 12. Okreslenie
ilosci robét, ktére bedg robotg zamienna, nastapi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuije z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robét zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wprowadzenie rob6t zamiennych wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okre$lonych robot wynagrodzenie ryczattowe,

0 ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartoS¢ ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu
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rozliczeniowego w skitad ktérego wchodzg roboty zaniechane, wedtug cen jednostkowych okre$lonych w
kosztorysie, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 12.
9. W przypadku koniecznoSci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie odrebnej umowy - poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robét - zawartej w wyniku udzielenia przez Zamawiajgcego zamoéwienia
dodatkowego albo zamowienia uzupetniajgcego w trybie z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametrow (art. 67 ust 1 pkt 5 i pkt 6 Prawo zaméwien publicznych). Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
W powyzszym przypadku podstawg do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest zastosowanie cen
jednostkowych wg kosztorysu, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 12, a w przypadku ich braku, zastosowanie
wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny
materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za§ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg po wcze$niejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W przypadku gdy warto$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w
oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie nizsza
od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami: cze$ciowymi i koAcowa, przy czym podstawg do
wystawienia faktur jest protokdt odbioru cze$ciowego wedlug stanu zaawansowania robét lub odbioru
koricowego.
2. Termin realizacji faktur — do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
3. Faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesiacu, z zastrzezeniem, ze faktura koncowa
zostanie wystawiona na kwote nie mniejszg niz 10% wynagrodzenia. Okresem rozliczeniowym jest miesiac
kalendarzowy.
4. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy wykonujacego prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczacq ich umowg o podwykonawstwo
zaakceptowang przez Zamawiajacego, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. JeZeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcdw rowniez obowigzuje analogiczna procedura.
6. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 5.
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7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5,
Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

8. Zamawiajacy jest uprawniony dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przeditozong zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane, ustugi lub dostawy.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

10. Bezpo$rednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu w
szczegolnoSci  wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadno$ci dokonania bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Do faktury koncowej Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o
petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysoko$ci objetej ptatnoscig koricowa. W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce fakturach za

roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg niniejszej Umowy
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upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich konto, z
pominigciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowaznia podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w
kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce — zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowa z
podwykonawcg — usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej
zapfacie na rzecz podwykonawcy.
15. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to; 774-238-87-82.
16. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ..........ccccoevcevvvivicrcscene, .
17. Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg uznania na rachunku bankowym Zamawiajacego.
18. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow w
zakresie:
1) TSRS
(zakres realizowany przez podwykonawce)
OSSPSR
(zakres realizowany przez podwykonawce)
3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pozniej niz
7 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania rob6t, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegéinosci:
a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego,
b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z
oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢
wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
robé6t potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,
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d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy
do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢ diuzszy
niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbiorow cze$ciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale Zamawiajacego,
Wykonawcy i podwykonawcy z datg odbioru robét wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy,

j) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

k) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwaranciji i rekojmi bytaby kaucja
pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa
0 podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie ktére;
podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpfaci kwote kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy
(podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucii
Z roszczeniem 0 zapfate wynagrodzenia,

) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie opisanych tu wymagan w umowach z dalszymi
podwykonawcami.

7. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz \Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtoZenia projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia jezeli nie
sq spetnione wymagania okre$lone w ust. 6 lub 7.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtoZenia projektu umowy uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego
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10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte;
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
11. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 10, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania
okre$lone w ust. w ust. 6 lub 7.
12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie z ust. 10, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw
o0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego - lecz nie
wiekszej niz 50.000,00 zt,.
14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia przediozenia umowy.
15. Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
16. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
17. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreSlonych powyzej
obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.
18.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgtoszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajacego.
19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spetienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§8
1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
a) w zakresie robdt KonstrukCyjno-budowlanyCh - ...

b) W zakresie robOt €lEKIrYCZNYCH = ...
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C) W zakresie robt iNStAlACYINYCH = . ..o
2. Kierownikiem Budowy ze strony WyKonawey DEAZIE .........c..ccuerevieiiiiiecce st s
a) w zakresie robot konstrukcyjno - BUAOWIANYCH - .........c.ouiiie s
3. Kierownikami robot ze strony Wykonawcy beda;
a) W zakresie robOt €leKIrYCZNYCN - ...
b) w zakresie robot iNStalaCYJNYCh = .......veiee
3. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby sprawujace funkcje kierownikéw robét oraz Kierownik Budowy posiadajg
wymagane przygotowanie zawodowe.
4. Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych oséb bioracych po stronie
Wykonawcy udziat w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzer losowych oraz w przypadku
niewywigzywania sie z petnionych obowigzkdw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian.
5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do umowy.
6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§9
1. Strony postanawiajg przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych:

1)  robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czeSciowych — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koricowego - po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem Umowy, w ciggu 14 dni liczac
od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazaniu przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczey;

4)  odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad przedmiotu Umowy- w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru;

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do odbioru
robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru koricowego ztozy réwniez wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajacego na wiasny koszt
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét,

a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.
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3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru koncowego i ztozy jednoczesnie
wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac
jednocze$nie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robét i wyznaczony termin kolejnego
odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbiorowych beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbiorow.

7. W przypadku odbioru koricowego Strony ustalajg nastepujace zasady:

1) w przypadku gdy w przedmiocie odbioru koncowego nie zostang ujawnione wady, to Strony sporzadzq
protokdt odbioru koficowego bez wad i protokdt ten bedzie stanowi¢ o wykonaniu przedmiotu umowy w
rozumieniu §3 ust. 1 pkt 2 oraz bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej,

2) W przypadku gdy w przedmiocie odbioru zostang ujawnione wady, to w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego:
a) zostanie sporzadzony protokét odbioru korncowego, w ktérym migdzy innymi zostang wymienione wady i
zostanie ustalony termin ich usuniecia, za$ protokédt ten bedzie stanowi¢ o wykonaniu przedmiotu umowy w
rozumieniu §3 ust. 1 pkt 2 oraz bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej, albo

b) zostanie sporzadzony protokdt, w ktorym zostang wymienione wady i zostanie ustalony termin ich usunigcia.
Nastepnie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie usunigcie powyzszych wad, zas Zamawiajacy w ciggu 5
dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia
nieusunigcia wszystkich wad, Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce i odméwi podpisania
protokotu odbioru. W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi usuniecie przez Wykonawce wszystkich wad
zgtoszonych w protokole, strony sporzadza protokot odbioru przedmiotu umowy bez wad (za wyjatkiem
ewentualnych wad niepodlegajacych usunieciu), przy czym w przypadku opisanym w literze b) protokdt ten
bedzie stanowi¢ o wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §3 ust. 1 pkt 2 oraz bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej (chyba ze Zamawiajacy zdecydowat o sporzadzeniu protokotu

odbioru i sporzadzeniu wykazu wad podlegajacych usunieciu).
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8. W przypadku ujawnienia wad w trakcie czynno$ci odbiorowych oraz w przypadku ujawnienia wad w okresie
gwarancijilrekojmi Wykonawca zobowigzuje sie usunag¢ je na swdj koszt i ryzyko w terminie uzgodnionym przez
Strony, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni.
9. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego kosztow
dokonania usuniecia wady badz wady w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich
pokrycia z zabezpieczenia.
11. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczy¢é w tym celu
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci
odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku
do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna za:
1) opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego w §3 ust. 1 pkt 2,
2) opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub
rekojmi — wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien opdznienia
w ich usunieciu, ,
3) opdznienie w dostarczeniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia,
4) opo6znienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 16
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, z § 5 ust. 1, za kazdy dziefi opdznienia,
5) opdznienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 17 - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
6) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca,
w szczegolno$ci w przypadkach opisanych w § 12, - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1,
7) op6znienie w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 31 - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym podwykonawcom
w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowe;
zaptaty,
9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokoSci
0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania

projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
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10) nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto z § 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek,
12) brak akceptaciji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie 3 dni od momentu powiadomienia
przez Zamawiajgcego o gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
z§ 5 ust. 1. za kazdy dzien op6znienia.
13) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
taki przypadek
2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca
zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysoko$ci ponad wysoko$¢ kar umownych.
3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wierzytelnosci
Wykonawcy, chocby byty niewymagalne.
4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysoko$ci ustawowe;.

§11
W razie wystgpienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§12
1. Niezaleznie od uprawnierr okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy, bez koniecznosci udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu (chyba Zze co
innego wynika z ponizszych postanowien) , jezeli:
1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczat w terminie co najmniej 7 dni od uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn,
4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi, po bezskutecznym uptywie
udzielonego Wykonawcy terminu nie krétszego niz 7 dni na doprowadzenie robdét do stanu zgodnego
z dokumentacjq lub warunkami technicznymi,
6) wystapi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci umowy,
7) nastapi ponad 7-dniowe op6znienie w przedtozeniu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany.
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8) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 10 dni od daty
podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7 dni od daty
przekazania Harmonogramu Zamawiajacemu do akceptaci,
9) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem albo Wykonawca wykazuje
opoznienie w realizacji Umowy w stosunku do przyjetego Harmonogramu,
10) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w Umowie,
11) Wykonawca nie przekazat kosztorysu, stosownie do postanowien §4 ust. 1 pkt 13,
2. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci winno nastapi¢ na piSmie w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach bedacych podstawg odstapienia od umowy.
3. Odstapienie wywotuje skutki od ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu drugiej stronie.

§13
1. W przypadku odstapienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robét na dzieri odstapienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Wykonawcy w przypadkach okre$lonych w § 11§ § 10
ust. 1 pkt 6,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,
4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru przerwanych rob6t i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia w wysoko$ci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robét,
b) odkupienia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,
c) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe urzgdzenia, narzedzia,
sprzet, towary i materiaty, stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy lub przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym
czasie od takiego zadania Wykonawca si¢ do niego nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko
Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usuna¢ wszelkie takie obiekty
stanowigce wlasnos¢ Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne na okres [ ........... ]
na zakres robot objetych niniejszg Umowa.
2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wad fizycznych niezwtocznie, nie dtuzej niz w

terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w diuzszym terminie wyznaczonym

Strona 16 z 19



przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ obejmuje w szczegoinosci wady robot, materiatdw i urzadzen, w tym
wady montazu.
4. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wady, termin gwarancji
biegnie na nowo od daty protokotu odbioru robét podlegajacych naprawie.
5. W przypadku wcze$niejszego rozwigzania Umowy skutkiem porozumienia Stron lub odstgpienia jednej z nich,
okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia od rozwigzania. Dokoriczenie realizacji inwestyciji
przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancii lub rekojmi za wykonany przezen
zakres robét.
6. W okresie gwarancii i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i
konserwacji wbudowanych materiatow i urzadzen, majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
7. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, z
zastrzezeniem obowigzku wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z
wyznaczeniem mu w tym celu terminu nie krétszego niz 7 dni.
8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§15

Zapisy opcjonalne w zalezno$ci od formy wniesienia zabezpieczenia:

l. Wersja: pieniagdz
1. Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% facznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §5 ust. 1, tj. kwote ....cccccvvvivicrennnn, zw
pienigdzu.
2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie
realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koficowego, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ...... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej w ust. 1, na
zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czesci w
terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.
4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 7 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia
1. Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 10% facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1, tj. kwote ...ccoovveviivicccnee, zw
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formie gwaranciji/poreczenia na kwote ............ccccevene. z okresem wazno$ci uptywajacym minimum w 30 dniu
liczac od zadeklarowanego terminu zakorniczenia umowy.
2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdinosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie
realizacji Umowy.
3. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej na 3
dni przed uptywem okresu waznosci gwaranciji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednia kwote pieniezng lub przekazac
Zamawiajagcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w
ust. 1 0 ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.
4, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego, chyba Ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacii
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.
5. Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem wazno$ci od daty protokotu odbioru koAcowego, do dnia,
w ktdrym uplynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi
za wady, chyba Ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacii
przystugujacych mu roszczen.
6. Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczeh opisanych w
ust. 1-5, z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koricowego robét.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 4, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczeh Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

§16
1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodq obu stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okre$lajac nastepujace warunki istotnych zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze w przypadku wystgpienia robét
zamiennych i/lub zaniechanych,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robot, o ktérych mowa
w§5ust.6,7lub8,
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c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu,
rewoluciji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére
mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,
d) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw,
e) treSci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca
dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

§17
1. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie, traktuje sie jako doreczong z chwila, w ktdrej druga strona mogta dang korespondencije
otrzymac i zapoznac¢ sie z jej trescia.
2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawcy przekazujg korespondencje za pomocg faxu lub drogg elektroniczng,
kazda ze stron na zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondenciji przez Wykonawce, Zamawiajacy domniema, ze
korespondencja wystana przez Zamawiajacego na numer faxu oraz lub adres e-mailowy podany przez
Wykonawce zostata mu doreczona w sposob umozliwiajacy zapoznanie si€ z jej trescia.

§18
1. W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 roku - Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.
2. Ewentualne spory powstate na gruncie niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu wtadciwego ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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